GENERALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA

Warszawa, dnia ____ czerwca 2019 .
BDG-Z2ZP.082.9.2019.RK.__
Nr postepowania: 41/GD0OS/2019
dotyczy: Dialogu technicznego zwigzanego z planowanym postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem bedzie opracowanie metod zwalczania dla
minimum 10 inwazyjnych gatunkéw obcych wraz z przeprowadzeniem dziatan pilotazowych

w terenie.

ZAPROSZENIE DO UDZIALU W DIALOGU TECHNICZNYM

Zgodnie z postanowieniami Rozdziatu 1V, pkt 3 i 4 Ogtoszenia nr 41/GD0S/2019, Zamawiajacy:
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, zaprasza Wykonawce do uczestnictwa w dialogu
technicznym.

Spotkanie w ramach dialogu technicznego zostato zaplanowane na czerwca 2019 r.
Spotkanie odbedzie sie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, wsali __ .

0 godz.

W przypadku braku mozliwosci uczestnictwa w spotkaniu w ww. terminie istnieje mozliwos¢ jego

przetozenia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z cztonkami komisji ds. dialogu

technicznego: Panig Izabelg Skwierczynska (tel. 22 661 62 13) lub Panem Maciejem Seretnym

(tel. 22 661 62 07).

Celem spotkania jest uzyskanie informacji w zakresie niezbednym do przeprowadzenia

postepowania w sprawie planowanego zamoéwienia publicznego, w tym do przygotowania opisu

przedmiotu zaméwienia, specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, okreslenia warunkéw

umowy, kryteribw oceny ofert, warunkéw udziatu w postepowaniu oraz oszacowania wartosci

zamowienia. W ramach dialogu bedg poruszane m.in. ponizsze zagadnienia:

1. Jaki termin realizacji umowy i poszczegdlnych etapdéw jest minimalny dla skutecznej realizacji
zadan?

2. Zaktadajgc, ze Etap | i Etap Il zamoéwienia mogg by¢ prowadzone czesciowo rownolegle — jakie
powinny by¢ terminy realizacji obu etapow?

3. Jakie ewentualne warunki wydiuzenia realizacji terminu umowy lub poszczegdlnych etapow

bylyby zasadne?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jakie przyczyny i zakres zmian warunkdw umowy powinien przewidzie¢ Zamawiajgcy
w umowie?

Harmonogram ptatnosci — jakie terminy oraz procentowe wielkosci transz Wykonawca
proponuje przy zatozeniu ptatnosci po odbiorze danego etapu, czesci prac? Co wptywa na taki
a nie inny termin zakonczenia czesci prac dla danego gatunku (np. cechy biologiczne gatunku,
mozliwe terminy zwalczania, pogoda)?

Czy istniejg elementy zamdwienia, ktére uniemozliwiajg przekazanie GDOS petni majatkowych
praw autorskich (tylko licencje)? Jakich elementéw moze to dotyczy¢?

Jakie kryteria pozacenowe bytyby najbardziej adekwatne do realizacji przedmiotu zamoéwienia?
Jakiej minimalnej wielkosci zespot zaangazowany do realizacji zamowienia gwarantuje jego
nalezyta realizacje? Prosze okresli¢ dla danej czesci zamodwienia i ewentualnie wskazac
czynniki wptywajgce na wielkos$¢ zespotu.

Jakie szczegdlne warunki (np. zezwolenia, zgody) powinny by¢ wymagane wzgledem
zespotu/wykonawcy wykonujacego zaméwienie?

Jakie minimalne doswiadczenie i w jakim zakresie gwarantuje prawidtowg realizacje danej
czesci zamoéwienia?

lle szacunkowo powinno wynies¢ wynagrodzenie za realizacje Etapu | (dla danego gatunku)?
Nalezy wzigé¢ pod uwage, ze Zamawiajacy realizowat juz prace polegajgce na przygotowaniu
wytycznych/programoéw dotyczacych zwalczania inwazyjnych zotwi, rdestowcéw i barszczy,
i w przypadku tych gatunkéw Etap | zwigzany jest przede wszystkim z uzupetnieniem
posiadanych opracowan i przeprowadzeniem analizy treSci pod katem realizacji celow
zamowienia.

lle szacunkowo powinno wynies¢ wynagrodzenie za realizacje Etapu Il np. jesli zatozono by
Srednie wynagrodzenie ryczaitowe dla pojedynczej lokalizacji (dla danego gatunku)?

Majac na uwadze, ze celem zamdéwienia jest przetestowanie metod (ij. poznanie ich
skutecznosci w réznych warunkach) ile lokalizacji powinno zosta¢ wskazane przez Wykonawce
w Etapie Il (dla danego gatunku) zeby mozliwa byta ocena ich skutecznosci ?

lle szacunkowo bedzie wynosit koszt realizacji prac przewidzianych w Etapie I[lI? Jakie
poszczegodlne czynnosci i zadania sktadajg sie na ten koszt (w zaleznosci od gatunku)?

Jakie dane powinien zbiera¢ Wykonawca (w ramach nadzoru przyrodniczego) i przedstawiac
Zamawiajgcemu aby mozliwe byto ocenienie efektéw i trwatosci wynikéw poszczegdinych
prac?

Jakie gtéwne ryzyka bedg brane pod uwage (i kalkulowane) przez Wykonawcow przy
zatozonym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia sposobie realizacji prac (dla danego gatunku),
szczegolnie dla realizacji prac pilotazowych?

Jakie wymagania nalezy zatozyé nadzorowi przyrodniczemu i jak okresli¢ ich zadania?
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18. O jakie elementy uzupehiliby Pahstwo Opis Przedmiotu Zaméwienia aby zapewni¢ prawidtowg

realizacje zamoéwienia?

Powyzsze pytania nie wyczerpuja wszystkich kwestii, ktére bedg poruszane podczas dialogu.
Informacje zwigzane z powyzszymi zagadnieniami bedg wykorzystane w trakcie przygotowania
dokumentacji planowanego postepowania. Gatunki, czesci zamowienia oraz wstepnie zaktadany
sposéb realizacji prac zostaly przedstawione w opisie przedmiotu zaméwienia do dialogu

technicznego, ktéry stanowi Zatgcznik nr 1 do Ogtoszenia o dialogu technicznym.

Zatwierdzit
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