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Opis przedmiotu zamówienia 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja przeprowadzki wyposażenia, sprzętu 

teleinformatycznego, archiwum oraz zasobu akt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

na terenie Warszawy, z siedziby mieszczącej się przy ul. Wawelskiej 52/54 i przy ul. Chłodnej 64 

do nowej lokalizacji przy ul. Al. Jerozolimskie 132-136 („Nowa lokalizacja”) oraz 

do pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. Prostej 69  

2. Powierzchnia całkowita biurowa (pokoi) Zamawiającego podlegająca przeprowadzce wynosi 

około 1226 m2, co obejmuje około 52 pomieszczeń, w tym archiwum, sale konferencyjne 

i magazyny. Powyższe dane obejmują obie lokalizacje – ul Wawelska 52/54 i ul. Chłodna 64. 

3. Przeprowadzka zostanie wykonana nie później niż do dnia 30 września 2021 r.  

4. Przeprowadzka obejmie 5 komórek organizacyjnych Zamawiającego i będzie prowadzona 

według kolejności ustalonej z Zamawiającym. Szczegółowy harmonogram określający kolejność 

i daty przeprowadzki poszczególnych komórek organizacyjnych zostanie przekazany 

Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 

przeprowadzki. Proces przeprowadzki będzie realizowany w 3 etapach: 

1) I Etap – przewiezienie akt, dokumentów i sprzętu komputerowego dla około 85 osób 

z ul. Wawelskiej 52/54 – przeprowadzka nie powinna trwać dłużej niż 4 dni kalendarzowe -

orientacyjny termin tego Etapu to okres między 7 a 18 czerwca 2021 r., przy założeniu, że 

szacunkowe zapotrzebowanie na akta to ok. 600 kartonów o wymiarach 56x33x41 mm. W 

okresie między przewiezieniem akt, dokumentów i sprzętu komputerowego a dniem 31 lipca 

przewiezione mienie pozostanie w Nowej lokalizacji w zapakowanych pojemnikach i będzie 

przechowywane do dnia 31 lipca 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 

jednoczesnego przewiezienia spakowanego mienia. W takim przypadku mienie w 

zapakowanych pojemnikach będzie przechowywane w siedzibie Zamawiającego przy ul. 

Wawelskiej 52/54 i zostanie przewiezione przez Wykonawcę w terminie wskazanym dla 

Etapu II poniżej.  

2) II Etap – przewiezienie mebli dla około 85 stanowisk pracy z ul. Wawelskiej 52/54 wraz 

z przedmiotami znajdującymi się w magazynach oraz przewiezienie akt z  archiwum przy ul. 

Wawelskiej 52/54 do nowego archiwum na ul. Prostej 69 – przeprowadzka nie powinna 

trwać dłużej niż 8 dni kalendarzowych – orientacyjny termin Etapu to okres między 15 a 31 

lipca 2021 r.  

3) III Etap – przeprowadzka stanowisk pracy i sprzętu dla około 35 osób z ul. Wawelskiej 

52/54 oraz z ul. Chłodnej 64 wraz z przedmiotami znajdującymi się w magazynach – 

przeprowadzka nie powinna trwać dłużej niż 7 dni kalendarzowych- orientacyjny termin 

przeprowadzki to okres między 10 a 30 września 2021 r.  



 2 

5. Przeprowadzka będzie realizowana w dniach od poniedziałku do niedzieli, przy czym w dni 

powszednie dostęp do budynków będących siedzibą Zamawiającego oraz budynku w Nowej 

lokalizacji możliwy będzie w godz. 16.00 – 7.00. W soboty i niedziele przeprowadzka może być 

realizowana przez 24 h na dobę.  

6. W siedzibie Zamawiającego znajdują się: 

1) w lokalizacji przy ul. Wawelskiej 52/54: 

a) 3 windy – dwie o nośności 375 kg i jedna o nośności 500 kg, 

b) 3 klatki schodowe;  

2) w lokalizacji przy ul. Chłodnej 64: 

a) 2 windy o nośności jedna - 630 kg i druga - 1000 kg, 

b) 2 klatki schodowe. 

W lokalizacji docelowej przy ul. Al. Jerozolimskie 132-136 znajdują się: 

a)  3 windy o nośności 1600 kg 

b)  2 klatki schodowe 

7. Mienie podlegające przeprowadzce znajduje się na 4 i 5 piętrze budynku przy ul. Wawelskiej 

52/54 oraz na 2 piętrze budynku przy ul. Chłodnej 64. Pomieszczenia w Nowej lokalizacji 

znajdują się na 12 i 13 piętrze (pomieszczenia biurowe) oraz na 10 piętrze (część pomieszczeń 

magazynowych). Przewidywane pomieszczenie na archiwum zlokalizowane jest na 2 piętrze 

budynku przy ul. Prostej 69. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć koordynatora realizacji Umowy, którego zadaniem 

będzie nadzór i zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań, spoczywających 

na Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią do zakresu zlecenia i terminu liczbę osób, 

narzędzi oraz środków transportu niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania 

przeprowadzki, nie dopuszczając do powstania przestojów.  

10. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w czasie wykonywania przeprowadzki w ubiór 

z widocznym oznaczeniem firmy Wykonawcy. Wykonawca wyposaży swoich pracowników 

w środki ochrony w postaci rękawiczek, maseczek i płynów do odkażania w przypadku gdy 

obowiązujące w chwili przeprowadzki przepisy lub sytuacja epidemiczna będą wymagały 

używania takich środków. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć windy, drzwi oraz ciągi komunikacyjne przed 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania usług stanowiących przedmiot Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do naprawienia na swój koszt wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji 

Umowy, zarówno w pomieszczeniach jak i na przenoszonym wyposażeniu oraz sprzęcie. 

12. Wykonawca odpowiada za powstałe w czasie przeprowadzki uszkodzenia mebli, sprzętu 

teleinformatycznego, serwerowni i innego przewożonego mienia, ścian, podłóg pod rygorem 

odpowiedzialności finansowej. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
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związanej z Przedmiotem Umowy na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN brutto przez cały 

okres trwania Umowy. 

13. Przeprowadzka obejmować będzie przeniesienie ok. 130 stanowisk pracy. 

14. Na jedno stanowisko pracy składa się przeciętnie: 

Zestaw komputerowy(komputer, monitor, drukarka, myszka, klawiatura) – 1 

Biurko - 1 

Kontener pod biurko - 1 

Szafy - 2 

Krzesła/fotele – 1 

Całkowite ilości sprzętu do przeniesienia wskazane są w tabeli w pkt 16 poniżej. 

15. Mienie podlegające przeniesieniu: 

Opis elementów przedmiotu relokacji 

 
Lp. Nazwa Liczba Uwagi 

I. Stanowiska pracy 

1. biurko gabinetowe 4  180 cm x 95 cm x 74 cm/ demontaż 

i montaż 

2. biurko kątowe, narożne 17  160 cm x 200 cm x 74 cm/ demontaż 

i montaż 

3. biurko pracownicze 130 160 cm x 80 cm x 74 cm lub 140 cm 

x 70 cm x 74 cm 

4. stół konferencyjny 20 160 cm x 80 cm x 74 cm/ -  

5. stół okrągły 10 Różne średnice max śr. 117 cm 

6. fotel pracowniczy obrotowy) 170  

7. krzesło  120  

8. kontenerek 

 

145 50 cm x 50 cm x 40 cm 

9. Nadstawka 50 75cm x 80 cm x 43 cm 

10. szafa aktowa, regały (aktowe, półotwarte, 

półotwarte ze szkłem, otwarte) 

210  180 cm x 80 cm x 43 cm 

11. szafa ubraniowa 30 180 cm x 60 cm x 43 cm 

12. szafa metalowa 4 195 cm x 100 cm x 43 cm 

13. sejf gabinetowy  4 50cm x50cm x70cm 

14. regały magazynowe (ul. Chłodna 64)  14 wys. 2,5 m/demontaż 14oraz montaż 

24 

15. regały magazynowe (ul. Wawelska 52/54) 17 wys. 2,5m/demontaż 

16. rzeczy osobiste oraz drobne wyposażenie 250 orientacyjna liczba kartonów 

17. Akta w tym: 1130 orientacyjna liczba metrów bieżących 

akta w archiwum 280  

akta w pomieszczeniach biurowych 850  

II. Wyposażenie pomieszczeń 

18. wózek (sklepowy, kelnerski, transportowy) 5   

19. stojak ekspozycyjny 6   

20. lodówka 3 4 - małe rozmiary, 1-  

21. ekspres do kawy 13   

22. kuchenka mikrofalowa 4   

23. grzejnik elektryczny 1   

24. grafiki ścienne w ramach alu ok. 95  Rozmiar w cm : większość 168x120, 

kilkanaście sztuk 120 x 84 
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25. wieszak na ubrania (stojący) 2   

26. gablota ścienna 1    

27. wentylator ok. 40  biurkowe i wolnostojące 

28. lustro 1   

29. tablica (korkowa, suchościeralna) ok. 20   

30. drabina 1   

31. pojemniki plastikowe do segregacji odpadów 6   

32. niszczarka 20 różne rozmiary – większość tzw. 

podbiurkowych 

33. Kosze trójdzielne na śmieci biurowe ok. 120  

III. Sprzęt teleinformatyczny 

34. zestaw komputerowy 100   

35. monitory komputerowe 60  

36. laptopy ok. 10  

37. urządzenie wielofunkcyjne / drukarka nabiurkowa 15  w tym 9 drukarek etykietowych 

38. urządzenie wielofunkcyjne A3 10   

39. telewizor / duży monitor 4  powyżej 40 cali 

40. projektor  3   

41. ekran multimedialny 1   

42. serwerowe urządzenie sieciowe 2  

43. UPS 2  

44. materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 100  

45. materiały eksploatacyjne, części zapasowe do 

sprzętu komputerowego – pudła o wymiarach  

50cm x 50 cm x 100 cm 

15 orientacyjna liczba kartonów 

 

Mienie różne znajdujące się w magazynach Zamawiającego 

1) ok. 70 kartonów gadżetów (ul. Chłodna 64); 

2) 1 namiot; 

3) 1 roll-up; 

4) ok. 30 mb materiałów promocyjnych (książki, ulotki); 

5) palety drewniane 17 szt.; 

6) mienie różnorodne znajdujące się w magazynie o powierzchni około 43 m2 położonym 

na poddaszu z dachem spadzistym schodzącym do podłogi. W magazynie znajduje się między 

innymi około 8m3 materiałów spakowanych w pudełka o różnych rozmiarach oraz krzesła 

i stoliki plastikowe.  

16. Lokalizacja komórek organizacyjnych 

L.p. Komórka organizacyjna Miejsce obecne Miejsce docelowe Liczba 

stanowisk pracy 

(orientacyjnie) 

1. Biuro Dyrektora Generalnego wraz 

ze stanowiskami wydzielonymi 

ul. Wawelska 52/54 

piętro IV 

p. 13 Nowa lokalizacja 35 

2. Biuro Prawne ul. Wawelska 52/54 

piętro IV 

 p. 13 Nowa lokalizacja 15 

3. Departament Orzecznictwa 

Administracyjnego 

ul. Wawelska 52/54 

piętro IV i V 

 p. 12 Nowa lokalizacja 21 

4. Departament Zarządzania Zasobami 

Przyrody 

ul. Wawelska 52/54 

piętro V 

p. 12 Nowa lokalizacja 26 
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Szczegółowe warunki wykonania Przedmiotu Umowy 

1. W ramach przeniesienia składników majątkowych wymienionych w pkt I i II tabeli, w tym 

akt Zamawiającego: 

1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego (lokalizacja przy 

ul. Wawelskiej 52/54 i ul. Chłodnej 64) i wnieść na wskazane przez Zamawiającego miejsca, 

w terminie nie później niż 

a) na 6 tygodni przed terminem przeprowadzki wskazanym w Harmonogramie dla około 55 

stanowisk pracy – osoby przenoszone z IV piętra budynku przy ul. Wawelskiej 52/54, 

b) na 8 dni roboczych przed terminem przeprowadzki wskazanym w Harmonogramie dla 

około 75 stanowisk pracy – osoby przenoszone z V piętra budynku przy ul. Wawelskiej 

52/54 oraz z budynku przy ul. Chłodnej 64 

pojemniki (kartony lub pudła) w ilości odpowiedniej do ilości akt i sprzętów wskazanych 

w tabeli powyżej, a także folii zabezpieczającej (typu Stretch i bąbelkowa), mocnych taśm 

pakowych, markerów permanentnych oraz naklejek samoprzylepnych do oznakowania 

pojemników, i innych sprzętów oraz plomb (min. 4 na pudło/karton). Na dostarczonych 

pojemnikach i meblach pracownicy Zamawiającego będą umieszczać naklejki z informacją, 

do którego pomieszczenia w Nowej lokalizacji ma zostać przewiezione dane mienie. 

Plomby powinny charakteryzować się następującymi cechami:  

• wysoka przyczepności do podłoża, 

• odporność na warunki zewnętrzne, 

• po naruszeniu plomby pojawia się trwały napis VOID OPEN, 

• numeracja.  

2) Pracownicy Zamawiającego, w terminie wskazanym w Harmonogramie, opróżnią szafy, 

biurka, kontenerki i pozostałe meble ze znajdujących się tam rzeczy osobistych, drobnych 

przedmiotów, a także akt, a następnie spakują je do dostarczonych przez Wykonawcę 

pojemników oraz zamkną pojemniki i oznaczą je numerami pomieszczeń w Nowej lokalizacji 

i przygotują je do odbioru przez Wykonawcę; w przypadku rzeczy osobistych, drobnych 

przedmiotów i akt pracowników przenoszonych w ramach Etapu I pojemniki po spakowaniu 

pozostaną w siedzibie Zamawiającego do czasu przewiezienia ich do Nowej lokalizacji.  

5. Departament Realizacji Projektów 

Środowiskowych 

ul. Chłodna 64 

piętro II 

p. 12 i 13 Nowa 

lokalizacja 

25 

6. Kierownictwo Urzędu (1 osoba) ul. Wawelska 52/54 

piętro IV 

p. 13 Nowa lokalizacja 1 

7. Punkt IT ul. Wawelska 52/54 

piętro IV  

p. 13 Nowa lokalizacja  

8. archiwum ul. Wawelska 52/54 

poziom -1 

ul. Prosta 69  
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Akta we wszystkich pomieszczeniach biurowych podlegające relokacji obejmują około 850 

mb.   

3) W przypadku sprzętów wskazanych w tabeli w pkt 16 powyżej Wykonawca zobowiązany jest 

do demontażu i ponownego montażu w Nowej lokalizacji. Wykonawca zobowiązuje się 

znieść i załadować do samochodów składniki majątkowe Zamawiającego, w tym 

akta/dokumentację zabezpieczoną przez pracowników Zamawiającego oraz meble, 

przetransportować je do budynku w Nowej lokalizacji, rozładować w miejscu docelowym a 

następnie wnieść i ustawić we wskazanych pomieszczeniach w Nowej lokalizacji a w 

przypadkach wskazanych w tabeli także zmontować meble. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do nadzoru realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazanych przez siebie 

pracowników Pojemniki z aktami, rzeczami osobistymi oraz drobnym wyposażeniem 

rozpakowują pracownicy Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć do transportu, przeniesienia, załadunku, 

rozładunku i rozlokowania we wskazanych miejscach składników majątkowych, w tym 

akt/dokumentów Zamawiającego, w sposób uniemożliwiający wgląd lub innego rodzaju 

przetwarzanie danych w nich zawartych, w tym dostęp osób trzecich i pracowników 

Wykonawcy oraz w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub 

dekompletacji. 

5) Wykonawca zobowiązuje się nadzorować relokowane mienie Zamawiającego w trakcie 

załadunku, rozładunku, przeniesienia, ustawienia. Niedopuszczalne jest pozostawienie 

załadowanego samochodu oraz mienia od chwili przejęcia przez Wykonawcę do przewozu do 

chwili ustawienia w pomieszczeniach w nowej lokalizacji bez dozoru osoby odpowiedzialnej 

za przewożone mienie po stronie Wykonawcy. 

6) Wykonawca zobowiązuje się usunąć na bieżąco wszelkie materiały użyte do pakowania 

i zabezpieczenia przewożonego mienia a także odebrać wykorzystane pojemniki 

(kartony/pudła) w terminie 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego 

gotowości do ich odebrania. 

 

2. W ramach realizacji przeprowadzki sprzętu teleinformatycznego Zamawiającego: 

1) Wykonawca zobowiązuje się relokować zestawy komputerowe stanowiące wyposażenie 

stanowiska pracy pracownika: monitory, jednostki centralne, zasilacze, klawiatury, myszy, 

aparaty telefoniczne, kable łączące poszczególne elementy, kable zasilające, kable Ethernet 

oraz inny drobny sprzęt teleinformatyczny podłączony w ramach danego stanowiska; 

wszystkie elementy stanowiska komputerowego pracownika będą traktowane jako jeden 

zestaw. 

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego (lokalizacja przy 

ul. Wawelskiej 52/54 i ul. Chłodnej 64) i wnieść na wskazane przez Zamawiającego miejsca, 

w terminie nie później niż na 
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a) na 6 tygodni przed terminem przeprowadzki wskazanym w Harmonogramie dla około 55 

stanowisk pracy – osoby przenoszone z IV piętra budynku przy ul. Wawelskiej 52/54, 

b) na 8 dni roboczych przed terminem przeprowadzki wskazanym w Harmonogramie dla 

około 75 stanowisk pracy – osoby przenoszone z V piętra budynku przy ul. Wawelskiej 

52/54 oraz z budynku przy ul. Chłodnej 64 

pojemniki (kartony lub pudła) przystosowane do przeprowadzki sprzętu teleinformatycznego w 

ilości odpowiedniej do ilości sprzętu elektronicznego wskazanego w tabeli powyżej, a także 

folii zabezpieczającej (typu Stretch i bąbelkowa), mocnych taśm pakowych, markerów 

permanentnych oraz naklejek samoprzylepnych do oznakowania pojemników, i innych 

sprzętów oraz plomb (min. 4 na pudło/karton). Na dostarczonych pojemnikach i meblach 

pracownicy Zamawiającego będą umieszczać naklejki z informacją, do którego pomieszczenia 

w Nowej lokalizacji ma zostać przewiezione dane mienie.  

Plomby powinny charakteryzować się następującymi cechami:  

• o wysokiej przyczepności do podłoża, 

• odporne na warunki zewnętrzne, 

• po naruszeniu plomby pojawia się trwały napis VOID OPEN, 

• numeracja. 

3) Zamawiający we własnym zakresie przygotuje sprzęt teleinformatyczny, w tym zestawy 

komputerowe do transportu poprzez ich odłączenie od sieci.  

4) Wykonawca zobowiązuje się zapakować i zabezpieczyć do transportu, przeniesienia 

i załadunku sprzęt teleinformatyczny, w taki sposób, aby nie uległy on uszkodzeniu, 

zniszczeniu, utracie lub dekompletacji w trakcie przeprowadzki. 

5) Wykonawca zobowiązuje się znieść i załadować do samochodów sprzęt teleinformatyczny 

Zamawiającego, przetransportować go do budynku w Nowej lokalizacji, rozładować w miejscu 

docelowym a następnie wnieść i ustawić we wskazanych pomieszczeniach w nowej lokalizacji. 

UPS powinny zostać wniesione do pomieszczenia i ustawione w miejscu wskazanym przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru 

realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazanych przez siebie pracowników. 

6) Wykonawca zobowiązuje się zweryfikować i podpisać sporządzony przez Zamawiającego 

protokół przekazania sprzętu teleinformatycznego, zawierający m.in. szczegółowe informacje 

na temat rodzaju przeprowadzanego sprzętu teleinformatycznego i jego poszczególnych 

elementów składowych. 

7) Wykonawca zobowiązuje się nadzorować relokowanie sprzętu teleinformatycznego 

Zamawiającego w trakcie załadunku, rozładunku, przeniesienia, ustawienia. Niedopuszczalne 

jest pozostawienie, bez dozoru osoby odpowiedzialnej za przewożone mienie po stronie 

Wykonawcy, załadowanego samochodu oraz mienia od chwili przejęcia przez Wykonawcę 

do przewozu do chwili ustawienia w pomieszczeniach w nowej lokalizacji. 
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8) Wykonawca zobowiązuje się przetransportować sprzęt teleinformatyczny zawierający nośniki 

danych Zamawiającego, w sposób uniemożliwiający przetwarzanie danych w nich zawartych, 

w tym dostęp do nich osób trzecich i pracowników Wykonawcy. 

9) Wykonawca zobowiązuje się rozpakować sprzęt teleinformatyczny na wskazanych przez 

Zamawiającego stanowiskach pracy i usunąć zabezpieczenia i materiały użyte do jego 

pakowania, a także odebrać materiały, wykorzystane do zabezpieczenia przeprowadzanego 

sprzętu, w ciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do ich 

odebrania. 

 

3. W ramach realizacji przeprowadzki archiwum Zamawiającego: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania z siedziby Zamawiającego przy 

ul. Wawelskiej 52/54 (poziom -1) i z przy ul. Chłodnej 64 (poziom-1) do nowej lokalizacji przy 

ul. Prostej 69 ok. 230 metrów bieżących akt Zamawiającego. Akta w archiwum Zamawiającego 

ułożone są w teczkach archiwizacyjnych, które znajdują się w pudełkach o wymiarach  

10,5 x 32,5 x 26 cm. 

2) Zasób archiwum obejmuje dokumentację w postaci papierowej i nie zawiera akt 

o niestandardowych wymiarach, przekraczających wymiary kartonów określone powyżej. 

3) Akta z archiwum Zamawiającego mają zostać przewiezione w pudełkach, o których mowa 

w pkt 1. W przypadku gdyby Wykonawca w ramach usługi pakował pudełka w większe 

pojemniki (kartony/pudła), zobowiązany jest do dostarczenia kartonów/pudeł, zapakowania 

dokumentacji i zaklejenia kartonów. Czynności pakowania akt do kartonów, ich zaklejania 

i oznakowania będą przeprowadzane pod nadzorem pracownika Zamawiającego. Pakowanie wraz 

z jednoczesnym oznakowaniem kartonów będzie następowało sukcesywnie, tzn. karton 

po kartonie (bezpośrednio po zapakowaniu akt do kartonów powinno nastąpić zaklejenie kartonu 

i jego oznakowanie, nie można rozpocząć pakowania akt do kolejnego kartonu dopóki opisane 

wyżej czynności nie zostaną dokonane w stosunku do poprzedniego kartonu; w szczególności nie 

jest dopuszczalne zapakowanie np. kilku kartonów z aktami/wszystkich akt z późniejszym ich 

oznakowaniem lub jednoczesne pakowanie akt z różnych regałów przez większą liczbę osób). 

Kartony oznacza upoważniony pracownik Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązuje się znieść i załadować do samochodów akta Zamawiającego oraz 

zdemontowane regały przesuwne, przetransportować je do budynku przy ul. Prostej 69, 

a następnie rozładować w miejscu docelowym.   

5) W nowej lokalizacji archiwum przy ul. Prostej 69 akta mają zostać wniesione do miejsca 

lokalizacji archiwum i ułożone na podłodze w miejscach wskazanych przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego 

 


